SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor: 600.1.15/KTR-PUPR/012/2026

Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)

Sumber dana: APBD Kabupaten Bekasi TA 2026

Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026, bertempat di Cikarang Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Sukarman, M.Si.**, NIP 19710315 199803 1 004, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Jl. Pemda No. 1, Cikarang Pusat, Bekasi 17530, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.188-BKD/2026, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU (PPK)**;
2. **Ir. Bambang Sutrisno, M.T.**, Direktur Utama **PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi**, berkedudukan di Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530, NPWP 02.841.376.5-407.000, SBU Konstruksi SBU-K-2024-0188417, bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 9 Maret 2011, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Penyedia)**.

Pasal 1
Lingkup Pekerjaan

PIHAK KEDUA melaksanakan **Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)** di Jl. Pemda, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, meliputi pekerjaan persiapan, struktur bawah dan atas (beton bertulang), arsitektur, mekanikal-elektrikal-plumbing, lansekap, dan utilitas, dengan luas bangunan 5.640 m2, sesuai gambar rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta Daftar Kuantitas dan Harga.

Pasal 2
Nilai Kontrak

Nilai Kontrak adalah **Rp 38.628.000.000** (Tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) termasuk PPN 11% sebesar Rp 3.828.000.000, dengan harga sebelum PPN Rp 34.800.000.000. Jenis kontrak: harga satuan, sistem pembayaran termin berdasarkan prestasi pekerjaan.

Pasal 3
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan **300 (tiga ratus) hari kalender**, dimulai 16 Maret 2026 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan berakhir 9 Januari 2027. Masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).

Pasal 4
Pembayaran

Pembayaran dilakukan bertahap sebagai berikut. Pengembalian uang muka diperhitungkan sebesar 20% dari setiap termin. Pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan lengkap diterima dan diperiksa PPK.

No	Termin	Syarat pembayaran	Bobot	Nilai (sebelum PPN)
1	Uang Muka (20%)	Setelah kontrak, SPMK, dan Jaminan Uang Muka diterima	20%	Rp 6.960.000.000
2	Termin I	Progres fisik kumulatif 30% (dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan)	30%	Rp 10.440.000.000

No	Termin	Syarat pembayaran	Bobot	Nilai (sebelum PPN)
3	Termin II	Progres fisik kumulatif 55% (dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan)	25%	Rp 8.700.000.000
4	Termin III	Progres fisik kumulatif 70% (dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan)	15%	Rp 5.220.000.000
5	Termin IV	Progres fisik kumulatif 90% (dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan)	20%	Rp 6.960.000.000
6	Termin V (PHO)	Progres fisik kumulatif 100% (dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan)	10%	Rp 3.480.000.000
	Jumlah		**100%**	**Rp 34.800.000.000**

Catatan: bobot Uang Muka tidak ditambahkan pada total karena dikembalikan melalui potongan termin.

Pasal 5
Jaminan

1. **Jaminan Pelaksanaan** sebesar 5% dari Nilai Kontrak, yaitu Rp 1.931.400.000, diterbitkan bank umum atau perusahaan asuransi penjaminan, berlaku sampai 90 hari kalender setelah masa pelaksanaan berakhir.
2. **Jaminan Uang Muka** sebesar Rp 7.725.600.000 (uang muka termasuk PPN), diterbitkan sebelum pencairan uang muka.
3. **Retensi** 5% dari setiap pembayaran ditahan dan dicairkan setelah masa pemeliharaan selesai (FHO), atau diganti Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 6
Denda Keterlambatan

Bila pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena kesalahan PIHAK KEDUA, dikenakan denda **1‰ (satu per seribu)** dari Nilai Kontrak per hari keterlambatan, paling banyak 5% dari Nilai Kontrak (Rp 1.931.400.000). Lebih dari itu, PIHAK KESATU berhak memutus kontrak dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 7
Asuransi dan Keselamatan Kerja

PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi *Contractor's All Risk* (CAR) dan *Third Party Liability* selama pelaksanaan, mendaftarkan seluruh tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, serta menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dokumen RKK yang telah disetujui.

Pasal 8
Pekerjaan Tambah Kurang dan Perubahan

Perubahan lingkup, volume, atau waktu hanya sah bila dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani kedua pihak (Contract Change Order). Total perubahan nilai tidak melebihi 10% dari Nilai Kontrak.

Pasal 9
Keadaan Kahar dan Penyelesaian Perselisihan

Keadaan kahar (bencana alam, kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah) wajib dilaporkan tertulis dalam 14 hari. Perselisihan diselesaikan musyawarah, lalu mediasi/arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta.

Cikarang Pusat

PIHAK KESATU
PPK Dinas PUPR

PIHAK KEDUA
Direktur Utama

Drs. H. Sukarman, M.Si.	**Ir. Bambang Sutrisno, M.T.**
NIP 19710315 199803 1 004	PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.